



Prefeitura Municipal

Roseira

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 191

Data da emissão do comprovante: 15/01/2025 05:46:32

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 1/2021

Nº do Processo: 1707

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 05/11/2021 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 05/11/2021 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 05/11/2021 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 05/11/2021 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA/SP - INFRA PEDRO LEME/2021, RUAS BENEFICIADAS: (TRAVESSA JOAQUIM ROSA, TRAVESSA MARCÍLIO RODRIGUES DOS SANTOS, RUA JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS, RUA FRANCISCO BERNARDO, RUA CHIQUINHO COSTA E RUA JOÃO DAMASCENO DE PAULA SANTOS), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, APRESENTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA.



Prefeitura Municipal

Roseira

São Paulo

Resumo:

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 05/11/2021 AS 9:00 HORAS
VISITA TÉCNICA: DEVERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE 12 36469900 DAS 9:00 AS 11:00 HORAS - SETOR DE ENGENHARIA

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 563.554,22 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, E QUIHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTARÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE:

www.roseira.sp.gov.br

A VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER REALIZADA PREFERENCIALMENTE POR RESPONSÁVEL TÉCNICO DESIGNADO PELA EMPRESA

TODAS AS DÚVIDAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ESCLARECIDAS NO DIA DA VISITA TÉCNICA A EMPRESA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA O E-MAIL : compras@roseira.sp.gov.br

O PROTOCOLO CONFORME FOLHA ANEXA DO PRESENTE EDITAL

OS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE PROTOCOLO DAS 8:00 AS 8:30 HORAS

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - RRT Projeto.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - RRT Fiscalização.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Projeto 06.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Projeto 05.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Projeto 04.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Projeto 03.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Projeto 02.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Projeto 01.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - PLQ.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - ORÇAMENTO.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - MEM DESCR.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - MEM CALCULO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Roseira

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Manifest Ambiental.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - Fotografias.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - CRONOGRAMA.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Infra Pedro Leme - BDI.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Contrato 1072742-66-904585 - PM Roseira.pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	_Infra Pedro Leme - Projeto (demolição).pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	_Infra Pedro Leme - ORÇAMENTO (demolição).pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	_Infra Pedro Leme - MEM DESCR (demolição).pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	_Infra Pedro Leme - MEM CALCULO (demolição).pdf	Baixar
15/10/2021 00:00:00	EDITAL TOMADA DE PRECOS 0012021 _ rev.pdf	Baixar