
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QTD  Unid  R$ UNIT  R$ TOTAL CÓD. REF

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Placa de identificação da obra em Chapa Galvanizada 
2x1m

2,00 m²       473,36         946,72 74209/001 SINAPI

1.2 Kit cavalete/entrada de água padrão SABESP 1,00 unid       153,20         153,20 95634 SINAPI

1.3 Demolição do Piso da praça 15,40 m³       286,82      4.417,03 13.50.01 PM/SP

1.4 Apicoamento do Piso da Quadra 378,78 m²          9,08      3.439,32 84084 SINAPI

1.5 Demolição do revestimento da alvenaria da quadra 25,80 m²          3,39           87,46 97631 SINAPI

1.6 Demolição da alvenaria dos bancos 1,95 m³        58,74         114,54 97622 SINAPI

1.7 Retirada de guias 65,00 m        10,01         650,65 17.60.45 PM/SP

1.8 Nivelamento da praça 155,98 m³        12,73      1.985,63 01.03.01 PM/SP

1.9 Remoção, transporte e destinação final de entulho. 24,06 m³       109,39      2.631,92 01.01.07 PM/SP

2. PISOS

2.1 Lastro de brita esp.2cm 9,27 m³       111,67      1.035,18 96624 SINAPI

2.2 Calçada em concreto magro espessura 5cm 23,19 m³       644,99    14.957,32 94990 SINAPI

2.3 Base de concreto para Academia esp. 10cm 2,23 m³       453,85      1.012,09 97094 SINAPI

2.4
Piso para quadra Poliesportiva esp.5cm em concreto 
usinado fck 20MPa 

378,78 m²        68,17    25.822,51 72183 SINAPI

2.5 Piso cimentício rústico 20x20cm 417,29 m²       120,71    50.371,08 87263 SINAPI

2.6 Guia pré-moldada em concreto 100x15x13x30cm 86,00 m        52,58      4.521,88 94273 SINAPI

2.7 Ladrilho hidráulico podotátil para rampas de PNE 1,25 m²       153,22         191,53 13.02.47 PM/SP

3. ALVENARIA E ACABAMENTOS

3.1 Chapisco da Alvenaria (traço 1:3) 128,90 m²          4,22         543,96 87878 SINAPI

3.2 Emboço Desempenado (traço 1:2:8) 128,90 m²        57,39      7.397,57 87777 SINAPI

3.3
Pintura com Látex acrílica lavável (duas demãos sobre 
seladora)

206,30 m²        15,67      3.232,72 88489 SINAPI

3.4 Pintura esmalte sintético sobre estrutura metálica 194,96 m²        25,24      4.920,79 100725 SINAPI

3.5
Demarcação de modalidades da quadra com Tinta
acrílica premium para piso (apenas futsal)

130,81 m        15,13      1.979,16 41595 SINAPI

3.6 Tela galvanizada para alambrado - malha 2" fio 10 210,29 m²        82,82    17.416,22 17.80.15 PM/SP

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1
Eletroduto polietileno corrugado alta densidade 
Ø25mm

70,00 m          7,91         553,70 91834 SINAPI

4.2 Caixa de passagem metálica 9,00 unid        36,30         326,70 09.05.39 PM/SP

4.3
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C

140,00 m          5,07         709,80 91928 SINAPI

4.4
Poste decorativo h 3,00m galvanizado, com pintura 
eletrostática

8,00 unid    1.149,93      9.199,44 09.83.65 PM/SP

4.5 Suporte para três luminárias 8,00 unid       127,28      1.018,24 83401 SINAPI

4.6 Luminária esférica em acrílico transparente Ø50cm 24,00 unid       178,26      4.278,24 74231/001 SINAPI

4.7 Lâmpada de led  40w 24,00 unid       104,38      2.505,12 09.82.78 PM/SP

4.8
Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, 
completo

2,00 unid        39,70           79,40 83399 SINAPI

4.9 Cabo PP Ø2,5mm 80,00 m          6,48         518,40 91926 SINAPI

4.10 Refletores LED 100w 8,00 unid       320,92      2.567,36 09.09.38 PM/SP

 R$                        14.426,47 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA
Prefeitura Municipal de Roseira
Rua Manoel Gomes de Paula, nº. 40
Residencial Villa Velha - Roseira / SP

 R$                        97.911,59 

 R$                        21.756,40 

 R$                        35.490,42 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QTD  Unid  R$ UNIT  R$ TOTAL CÓD. REF

PLANILHA DE ORÇAMENTO

REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA
Prefeitura Municipal de Roseira
Rua Manoel Gomes de Paula, nº. 40
Residencial Villa Velha - Roseira / SP

5. MOBILIÁRIO

5.1 Alongador três alturas 1,00 unid    1.883,85      1.883,85 18.16.06 PM/SP

5.2 Simulador de Caminhada Duplo 1,00 unid    3.034,84      3.034,84 18.16.09 PM/SP

5.3 Bicicleta Individual 1,00 unid    1.825,47      1.825,47 18.16.15 PM/SP

5.4 Esqui Duplo 1,00 unid    3.844,23      3.844,23 18.16.13 PM/SP

5.5 Puxador peitoral duplo 1,00 unid    2.946,55      2.946,55 18.16.17 PM/SP

5.6 Placa Orientadora Vertical 1,00 unid    1.858,16      1.858,16 18.16.19 PM/SP

5.7
Casa Tarzan com rampa escalada, escorregador, 
ponte e escada marinheiro

1,00 unid    7.785,96      7.785,96 18.14.41 PM/SP

5.8 Gangorra dupla 1,00 unid       869,90         869,90 18.14.46 PM/SP

5.9 Balanço duplo 1,00 unid    1.500,68      1.500,68 18.14.48 PM/SP

5.10 Escorregador de madeira 3,00m x 1,80m 2,00 unid    1.515,16      3.030,32 18.14.45 PM/SP

5.12 banco 13,00 unid       538,99      7.006,87 18.12.05 PM/SP

5.13 lixeira dupla 7,00 unid       775,82      5.430,74 18.16.20 PM/SP

6. PAISAGISMO E ARREMATES FINAIS

6.1 plantio de grama em placas 324,89 m²        11,26      3.658,26 98504 SINAPI

6.2
Plantio de árvore ornamental adulta (maior que 2m 
de altura)

2,00 unid       110,98         221,96 98511 SINAPI

6.3 Limpeza final da obra 1.143,22 m²          2,02      2.309,30 99814 SINAPI

7.
Área da Praça 764,44 m²
Área da Quadra 378,78 m²
Área Total da Obra 1.143,22 m²

Preço do metro quadrado R$ 189,63

TABELAS DE REFERÊNCIA: SIGLA 25,56%
Caixa Federal - março/2019 SINAPI 4,46% 1,0446
Prefeitura Municipal de São Paulo - julho/2019 PM/SP 8,00% 1,1282

4,50%
3,00%
0,65%

Roseira, 20 de maio de 2020 2,00% 1,2556

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO 
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico  

CAU A40364-4 - RRT nº.1141418

JONAS POLYDORO
Prefeito Municipal 

 R$                        41.017,57 

BDI APLICADO
Escritório Central
Lucro Bruto
INSS
Cofins
PIS
ISS

PREÇO TOTAL DA OBRA

 R$                          6.189,52 

                   216.791,97 


