

ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORÇAMENTO

TOMADOR:

Prefeitura Municipal de Roseira

EMPREENDIMENTO:

Plano Diretor Municipal de Macro drenagem



Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	valores em R\$		data base :		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FUNTE DO RECURSO		
						FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1	Plano de Trabalho					29.663,20		
1.1	Coordenador	horas	5	349,20	1.746,00	0,00	1.746,00	
1.2	Engenheiro Civil Sênior	horas	50	211,88	10.594,00	10.594,00		
1.3	Engenheiro Ambiental	horas	40	211,88	8.475,20	8.475,20		
1.4	Engenheiro Hidráulico	horas	50	211,88	10.594,00	10.594,00		
2	Estudos Básicos					9.905,40		
2.1	Engenheiro Civil Sênior	horas	40	211,88	8.475,20	8.475,20		
2.2	Desenhista Projetista	horas	20	71,51	1.430,20	1.430,20		
3	Diagnóstico do Sistema Existente					35.442,20		
3.1	Engenheiro Civil Sênior	horas	50	211,88	10.594,00	10.594,00		
3.2	Engenheiro Ambiental	horas	50	211,88	10.594,00	10.594,00		
3.3	Engenheiro Hidráulico	horas	50	211,88	10.594,00	10.594,00		
3.4	Topógrafo	horas	20	39,99	799,80	799,80		
3.5	Desenhista Projetista	horas	40	71,51	2.860,40	2.860,40		
4	Prognóstico do Sistema Existente					39.568,60		
4.1	Engenheiro Civil Sênior	horas	60	211,88	12.712,80	12.712,80		
4.2	Engenheiro Ambiental	horas	60	211,88	12.712,80	12.712,80		
4.3	Engenheiro Hidráulico	horas	60	211,88	12.712,80	12.712,80		
4.4	Desenhista Projetista	horas	20	71,51	1.430,20	1.430,20		
5	Prognóstico - Ações Não Estruturais					12.712,80		
5.1	Engenheiro Civil Sênior	horas	30	211,88	6.356,40	6.356,40		
5.2	Engenheiro Ambiental	horas	30	211,88	6.356,40	6.356,40		
6	Prognóstico - Ações Estruturais					24.737,00		
6.1	Engenheiro Civil Sênior	horas	50	211,88	10.594,00	10.594,00		
6.2	Engenheiro Ambiental	horas	20	211,88	4.237,60	4.237,60		
6.3	Engenheiro Hidráulico	horas	40	211,88	8.475,20	8.475,20		
6.4	Desenhista Projetista	horas	20	71,51	1.430,20	1.430,20		
7	Manual de Drenagem					12.712,80		
7.1	Engenheiro Civil Sênior	horas	30	211,88	6.356,40	6.356,40		
7.2	Engenheiro Hidráulico	horas	30	211,88	6.356,40	6.356,40		
8	Plano Diretor de Macro drenagem					16.950,40		
8.1	Coordenador	horas	6	349,20	2.095,20	0,00	2.095,20	
8.2	Engenheiro Civil Sênior	horas	30	211,88	6.356,40	6.356,40		
8.3	Engenheiro Hidráulico	horas	30	211,88	6.356,40	6.356,40		
8.4	Engenheiro Ambiental	horas	20	211,88	4.237,60	4.237,60		
TOTAIS					185.533,60	181.692,40	3.841,20	0,00
				TOTAL GERAL			185.533,60	

RESPONSÁVEL LEGAL -

RESPONSÁVEL TÉCNICO -