

FONTE / DADOS DE BASE

TOPOGRAFIA 11/11/2021
Croqui – Pref. Mun. Roseira – Julho/2021

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA — SUPERINTENDENTE
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO — GERENTE

APOIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ENG. ANTONIO HÉLIO X. DE MENDONÇA FILHO
ARQ. ZILDA GONÇALVES DE MATOS
ARQ. PEDRO LUIS NAPOLITANO SOUGUELLIS
ARQ. IGOR DOS SANTOS DELFINO ALVES

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

ARQ. MARICE CLEMENTE CONDE — AUTORA DO PROJETO
CAU A16683-9

LEGENDA / NOTAS

1. COTAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.
2. FOI CONSIDERADO 0,10M DE REMOÇÃO DE PAVIMENTO E CAMADA VEGETAL.

MUROS DE ARRIMO

MURO DE FECHAMENTO PF01-G h= 0.40

MUROS DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO MA06D-01 (h= 1.40 a 1.60m) SAPATA PARA DENTRO DO TERRAPLENO
MURO DE ARRIMO MA08D-01 (h= 1,00 a 1,20m) SAPATA PARA FORA DO TERRAPLENO

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	N°	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO
CASA DA SAUDE - ROSEIRA

ENDEREÇO
RUA EXPEDICIONÁRIO MARCONDES - ROSEIRA - SP

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
TERRAPLENAGEM	TRP	01/07

ASSUNTO
ESTUDO DE TERRAPLENAGEM
PLANTA DE COTAS

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 1 2 3 4(m)	H=1:150	JAN/2022

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Projeto					Região		Município		Versão	Etapa do Projeto	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	E